

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA

REGIDURÍA DE OBRAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. ARIAN SELISER LÓPEZ LAPARRA
CARGO: ARIAN SELISER LÓPEZ LAPARRA
DOMICILIO: CALLE HUERTO LOS FRAMBOYANES NO. 117, COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68120
R.F.C.: CED2108234R5
I.M.S.S.: D8110995105

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
FECHA DE CONVOCATORIA: 25 DE ABRIL DE 2025
NO. DE LICITACIÓN: LPE/MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025
FECHA DE FALLO: 14 DE MAYO DE 2025
NO. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: ON/MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025
FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 16 DE ABRIL DE 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO FISCAL: 2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE

DESCRIPCION SINTETIZADA: CONSTRUCCION DE TECHADO: PREELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, TECHADO ESTRUCTURA METALICA, INSTALACION ELECTRICA, BAJADAS PLUVIALES; CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PRELIMINARES, TERRACERIAS, ALBAÑILERIA, PINTURA, LIMPIEZA; CONSTRUCCION DE GRADAS: PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, ACABADOS; ELECTRIFICACION: PRELIMINARES, LINEA; BAÑOS: ACABADOS, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, CANCELERIA Y HERRERIA, POZO DE ABSORCION, MUEBLES DE BAÑO, FOSA SEPTICA, CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACION; OBRA EXTERIOR: PRELIMINARES, ESTRUCTURA.

LOCALIDAD: (0005) SAN JOSÉ EL PORVENIR MUNICIPIO: (392) SANTA LUCÍA MONTEVERDE ESTADO: (20) OAXACA

MONTO:
\$5,249,741.12 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.)
INCLUYE EL I.V.A.

ANTICIPO:
0.00%: \$0 (CERO PESOS 00/100 M.N.).

PLAZO DE EJECUCIÓN:
120 DÍAS NATURALES

INICIO:
21 DE MAYO DE 2025

TERMINO:
17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE CONTRATO:
16 DE MAYO DE 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

ÍNDICE

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DECLARACIONES:

- I.- DEL MUNICIPIO
- II.- DEL CONTRATISTA
- II.- AMBAS PARTES

CLÁUSULAS:

- PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO
- SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO
- TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN
- CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
- QUINTA. - DE LOS ANTICIPOS
- SEXTA. - FORMA DE PAGO
- SÉPTIMA. - LUGAR DE PAGO
- OCTAVA. - GARANTÍAS
- NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS
- DÉCIMA. - SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS DE COBRO
- DÉCIMA PRIMERA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
- DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES
- DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
- DÉCIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES
- DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL
- DÉCIMA SEXTA. - DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
- DÉCIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
- DÉCIMA OCTAVA. - RECEPCIÓN DE OBRA
- DÉCIMA NOVENA. - DISCREPANCIAS
- VIGÉSIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE
- VIGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES DANIELAAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TECNOLOGÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE: EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE DISTRITO DE PUTLA ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" REPRESENTADO POR EL C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDIELIA CUEVAS HERNÁNDEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL Y, POR LA OTRA PARTE, "CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. ARIAN SELISER LÓPEZ LAPARRA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, CON DOMICILIO FISCAL EN: CALLE HUERTO LOS FRAMBOYANES NO. 117, COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68120, A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

- QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
- QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL SN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, OAXACA, C.P. 71160
- QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, APARTADO C, FRACCIÓN XI; DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2025.
- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO GENERAL 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), PARA EL EJERCICIO 2025, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS ACCIONES SOCIALES BÁSICAS NÚMERO ON/MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025, APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE FECHA 03 DE MARZO DE 2025.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ARIAN SELISER LÓPEZ LAPARRA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE ACUERDO AL INSTRUMENTO NOTARIAL NO. 14868, VOLUMEN NÚMERO 239, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 96, LIC. GUSTAVO MANZANO TROVAMALA HEREDIA DEL ESTADO DE OAXACA, QUE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON FOLIO N°. 2428088036036.
- QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CED2108234R5, REGISTRO PATRONAL NO. D8110995105.
- QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS DE ARQUITECTURA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES DANI BAAN
S.A. DE C.V.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

PALACIO MUNICIPAL, AV. CHAPULTEPEC S/N CENTRO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA. C.P. 71160.

CORREO ELECTRÓNICO: municipio@slm.mx

FACEBOOK: H Ayuntamiento Santa Lucía Monteverde

CED2108234R5



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

- d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- e) COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL.
- f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN CALLE HUERTO LOS FRAMBOYANES NO. 117, COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68120.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

- a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 682 M2, CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, 90.02 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 48 M2, ZAPATA AISLADA DE 2.00X2.00X0.25 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON VARS. DEL #4 @ 0.2 M. AMBOS SENTIDOS, EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, 12 PZA, DADO DE CONCRETO D1 (60X60) ELABORADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON 12 VARS. DE #6, EST. DOBLES DE VARS. DE #3 @ 15 CM, 18 ML, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA, 69.14 M3, ESTRUCTURA: COLUMNA CIRCULAR DE 50 CM. DE DIÁM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON 10 VARS. # 6 Y EST. (ESPIRAL) #3 @ 7 CM, 66 M, PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX, 66 M2, TECHADO ESTRUCTURA METÁLICA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 45 X 45 CMS X 3/4" DE ESPESOR ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y NIVELADO CON GROUT NO METÁLICO DE F'C=300 KG/CM2, 363.38 KG, SUMINISTRO, ROLADO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" PARA CUERDA INFERIOR (CI), CUERDA SUPERIOR (CS) COLOCADO ESPALDA CON ESPALDA EN ARMADURA PRINCIPAL A-1, 3188.16 KG, S. Y C. DE PTR. DE 2" X 2" CAL. 14 PARA MONTANTES (M1) Y DIAGONALES (D), EN ARMADURA PRINCIPAL A-1, 697.88 KG, S. Y C. DE PTR. DE 2" X 2" CAL. 14 EN ARMADURA A-2 PARA CUERDA INFERIOR (CI), CUERDA SUPERIOR (CS), 635.25 KG, S. Y C. DE PLACAS SEPARADOR EN ARMADURA PRINCIPAL A-1, A BASE DE PL DE 100X150 MM X 3/16" Y 50.8X88.9 MMX3/16",

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

CONSEJO DE EDUCACIÓN Y
EDIFICACIONES DANIEL BAÑ
SA DE CV
CEP210825495

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

216 KG, S. Y C. DE LARGUEROS L1 MONTEN 6MT-14, 1558.68 KG, S. Y C. DE LARGUEROS L2 2 MONTEN 6MT-14, 1818.46 KG, S. Y C. CONTRAFIAMBO (CF) EN LARGUEROS A BASE DE REDONDO DE 1/2" CON ROSCA EN LOS EXTREMOS Y CON UN DESARROLLO DE 1.35 ML, 240.57 KG, S. Y C. CONTRAVIENTOS (CV) A BASE DE REDONDO DE 3/4" CON ROSCA EN LOS EXTREMOS Y CON UN DESARROLLO DE 8.10 ML POR TENSOR, 725.76 KG, S. Y C. DE CLIC DE 4" X 4" X 1/4" X 170 MM PARA SUJETAR LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA PRINCIPAL Y CLIC DE 4" X 4" X 1/4" X 150 MM PARA SUJETAR CONTRAVIENTOS, 265 KG, S. Y C. DE TENSOR (T1) DE REDONDO LISO DE 1" FY=2530 KG/CM2, 374.45 KG, CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 1.00 M, CON REFUERZOS DE ÁNGULO DE FIERRO, 62 M, LÁMINA PINTO R-101, CAL. 26 EN CUBIERTA METÁLICA, 682 M2, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SOPORTE DE TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL. 14 Y PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CAL. 14, 2 PZA, S. Y C. DE TABLERO CON CANASTA PARA CANCHA DE BASQUETBOL, DE 1.80 X 1.05 M EN ACRÍLICO CRISTAL DE 9 MM, 2 PZA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: CENTRO DE CARGA DOMÉSTICO 2 POLOS, 1 PZA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 A, 3 PZA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X20 A, 2 PZA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, 60 M, CABLE THW CAL. 8 COLOR NEGRO DE LA MARCA CONSUMEX, 50 M, CABLE THW CAL. 12 COLOR BLANCO DE LA MARCA CONSUMEX, 200 M, CABLE THW CAL. 14, COLOR BLANCO DE LA MARCA CONSUMEX, 32 M, SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 Y 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 12 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 10 DE LA MARCA CONSUMEX, 6 SAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PLAFÓN LED TECHO 24 W, 6 PZA, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 13 Y 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 6 M, CON CABLE THW CAL. 12, 10, Y CABLE DESNUDO CAL. 14, DE LA MARCA CONSUMEX, 2 SAL, BAJADAS PLUVIALES: TUBO DE PVC SANITARIO DE 6", 42 MIL, CODO DE PVC SANITARIO DE 90° DE 6", 8 PZA, CODO DE PVC SANITARIO DE 45° DE 6", 8 PZA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 466.5 M2, TERRACERÍAS: CORTE CON EQUIPO MECÁNICO PARA ABRIR CAJA, 75.5 M3, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, 137.19 M3, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, 69.98 M3, ALBAÑILERÍA: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES, 4.56 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA, 0.75 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 19.12 M2, CADENA DE 15X20 CMS ARM. CON ARMEX 15X25, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 91.1 ML, PISO DE 10 CM ACABADO PULIDO ARM. CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 466.5 M2, PINTURA: TRAZO DE LÍNEAS DE JUEGO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 5 CMS DE ANCHO PARA DELIMITAR ÁREAS Y LÍNEAS DE JUEGO INTERIORES DE CANCHAS DE BASQUETBOL, VOLEIBOL Y FUTBOLITO EN COLORES, NARANJA, BLANCO Y AMARILLO RESPECTIVAMENTE, 209.15 M, LIMPIEZA: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 466.5 M2, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 207.13 M2, CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, 133.56 M3, ZAPATA CORRIDA Z1 DE 1.00 X 0.15 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON 5 VARS. LONGITUDINALES #3 Y TRANSVERSALES #3 @ 0.25 M, 119.4 M, CONTRABATE CT1 DE SECCIÓN 15 X 30 CM, REFORZADA CON 4 VARS. #3 Y EST. DEL #2 @ 15 CM, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, 119.4 M, MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10X14X28 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, 53.25 M2, CADENA CD1 Y CC1 DE 15X20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARM. CON 4 VARS. DE #3 Y EST. DEL #2 @ 20 CM, 133.26 M, TRABE DE LIGA TL1 DE SECCIÓN 15 X 30 CM, REFORZADA CON 4 VARS. #3 Y EST. DEL #2 @ 20 CM, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, 18.45 M, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA, 93.33 M3, ESTRUCTURA: CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARM. CON 4 VARS. DE #3 Y EST. DEL #2 @ 15 CM, 277.9 MIL, COLUMNA DE 30X30 CM. DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARM. CON 8 VARS. DEL NO. 4 Y EST. DEL #3 @ 15 CM, 98 M, CADENA CD1 Y CC1 DE 15X20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARM. CON 4 VARS. DE #3 Y EST. DEL #2 @ 20 CM, 152.97 M, CADENA DE 15X15 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARM. CON 4 VARS. DE #3 Y EST. DEL #2 @ 20 CM, 11.91 M, TRABE T1 DE SECCIÓN 20X50 CM, ARM. CON 8 VARS. #4 Y EST. DE #3 SEPARACIÓN VARIABLE @ 10, 20 CM, SEPARACIÓN VARIABLE HASTA EL CENTRO DEL CLARO, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, 198 M, TRABE TLO DE SECCIÓN 20X45 CM, ARM. CON 6 VARS. #5 Y EST. DE #3 SEPARACIÓN VARIABLE @ 10, 20 CM, SEPARACIÓN VARIABLE HASTA EL CENTRO DEL CLARO, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, 18.45 M, ALBAÑILERÍA: MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10X14X28 CM, ACABADO COMÚN, 134.54 M2, LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON VARS. DEL #3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 151.7 M2, LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON VARS. DEL #3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 25.27 M2, PISO DE 10 CM ACABADO PULIDO ARM. CON MALLA 6X6/10-10 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 112.29 M2, BASE PARA TINACO DE 1.1X1.1 Y 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO APARENTE DE F'C=150 KG/CM2, SOBRE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO APARENTE DE 12 CM, CON 4 CASTILLOS AHOGADOS EN LAS ESQUINAS, 2 PZA, FORJADO DE ESCALONES PARA ESCALERA DE 20 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y DESPLANTADO SOBRE ENRACE DE TABICÓN PESADO 10X14X28, 16 M2, REGISTRO SANITARIO CON MEDIAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 0.6 M FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, Y CUBIERTA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 4 PZA, ACABADOS: APLANADO ACABADO PULIDO SOBRE MUROS Y PISOS, 336.97 M2, PINTURA VINÍLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde, Oax. Putla, Oax. 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde, Oax. Putla, Oax. 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucía Monteverde, Oax. Putla, Oax. 2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucía Monteverde, Oax. Putla, Oax. 2023-2025

CONSEJO DE ECONOMÍA Y EDIFICACIONES DANIBAAH

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde, Oax. Putla, Oax. 2023-2025





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

EN MUROS MARCA COMEX PRO-1000, 568.99 M2, ELECTRIFICACIÓN: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 6.3 M2, LÍNEA: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO I-A, 2.52 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA, 1.09 M3, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE LA ACOMETIDA AL CENTRO DE CARGA, CON TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLE THW CAL. 10, INCLUYE: BASE PARA MEDIDOR, MUFA Y TUBO GALVANIZADO, 1 PZA, BAÑOS: ACABADOS: APLANADO ACABADO FINO EN PLAFONES, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, 112.43 M2, BOQUILLA DE APLANADO ACABADO FINO, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, 7.2 M2, PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES, MARCA COMEX DUREX, 170.23 M2, INSTALACIÓN HIDRÁULICA: SALIDA HIDRÁULICA PARA REGADERA CON TUBERÍA DE PP-R TUBO PLUS DE 13 MM. DE DIÁMETRO, 2 SAL, SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. CON TUBERÍA DE PP-R TUBO PLUS DE 13 MM. DE DIÁMETRO, 5 SAL, SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO SOLO AGUA FRÍA, CON TPP-R TUBO PLUS DE 13 MM, 4 SAL, SALIDA HIDRÁULICA PARA MINGITORIO CON TUBERÍA DE PP-R TUBO PLUS DE 19 MM, 3 SAL, LÍNEA HIDRÁULICA DE LLENADO DEL CUADRO DE MEDIDOS A LA CISTERNA CON PP-R TUBO PLUS DE 13 MM. DE DIÁMETRO, 1 PZA, INSTALACIÓN SANITARIA: SALIDA SANITARIA PARA REGADERA A BASE DE TUBERÍA DE PVC, 2 SAL, SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, 4 SAL, SALIDA SANITARIA PARA MINGITORIO CON TUBERÍA DE PVC, 3 SAL, SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBERÍA DE PVC, 5 SAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM, CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW CAL. 12, Y DESNUDO CAL. 14 DE LA MARCA CONDUMEX, CON UN CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 16 SAL, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA Y CONTACTO, 5 SAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PLAFÓN LED TECHO 24 W, 16 PZA, CANCELERÍA Y HERRERÍA: BARANDAL DE 0.9 M. DE ALTURA, CON POSTES DE TUBO CED. 30 2" @ 1 M. ANCLADOS AL PISO CON PLACA A-36 DE 5/16" DE 0.12X0.12 M. PASAMANOS DE TUBO CED 30 DE 2", Y 2 PERFILES ADICIONALES DE TUBO CED 30 DE 1 1/4", 33.98 M, VENTANA UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 1.2 M. DE ANCHO POR 0.9 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" PULGADAS, PINTADO BLANCO, Y CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM, 4 PZA, PUERTA METÁLICA DE 1.00 M. DE ANCHO POR 2.1 M. DE ALTURA, 6 PZA, PUERTA ABATIBLE DE 0.8 M. DE ANCHO POR 2.1 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 1.75" PULGADAS, 2 PZA, S. Y C. DE CANCELERÍA DE ALUMINIO PARA MAMPARAS Y PUERTAS DE BAÑO, 22.02 M2, POZO DE ABSORCIÓN: POZO DE ABSORCIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -2.50 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 26 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, 1 PZA, MUEBLES DE BAÑO: S. Y C. DE MINGITORIO, 3 PZA, S. Y C. DE INODORO DOS PIEZAS, 5 PZA, S. Y C. DE LAVABO, 4 PZA, S. Y C. DE REGADERA, 2 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE 1100 LITROS TRICAPA C/ACC ROTOPLAS, 2 PZA, FOSA SÉPTICA: CIMENTACIÓN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 6.87 M2, EXCAVACIÓN A MANO, 16.07 M3, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, 4.86 M2, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN, 4.02 M3, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, 0.49 M3, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, 0.99 M2, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARS. #3 F'Y=4200 KG/CM2, 52.66 KG, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARM. CON 4 VARS. #3 F'Y=4200 KG/CM2 Y EST. #2 A.C. 15 CM, 14.04 ML, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. CON 4 VARS. #3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM, 11.25 ML, MURO DE TABIQUE DE 12 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMÚN, 17.97 M2, APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS, 22.32 M2, TAPA A BASE DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 60 X 40 X 8 CM. ARM. CON VARS. DEL #3 @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, 2 PZA, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMÚN, 8.49 M2, ACERO PARA REFUERZO EN LOSA DE 12 CM CON VARS. #3 F'Y=4200 KG/CM2, 42.62 KG, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, 0.58 M3, INSTALACIÓN: SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM DIAM., 1.5 ML, S. Y C. DE TEE DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) DE 150 MM DIÁMETRO, 4 PZA, OBRA EXTERIOR: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 50.02 M2, ESTRUCTURA: LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON VARS. DEL #3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 50.02 M2, TRABE T2 DE SECCIÓN 20X45 CM, ARM. CON 6 VARS. #5 Y EST. DE #3 SEPARACIÓN VARIABLE @ 10, 20 CM, SEPARACIÓN VARIABLE HASTA EL CENTRO DEL CLARO, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, 61 M, TRABE T05 DE SECCIÓN 20X30 CM, ARM. CON 6 VARS. #4 Y EST. DE #3 SEPARACIÓN VARIABLE @ 10, 20 CM, HASTA EL CENTRO DEL CLARO, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, 11.48 M, BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, 30.5 M2, BORDILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO SECCIÓN DE 15X30 CM, CON ARMEX DE 10X25 CM., A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 31.5 ML., SEGÚN VOLUMENES DE OBRA DESCRITOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANEXOS AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO ASÍ, COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

INDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$4,525,638.90 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.), MÁS EL 16% DE I.V.A. POR \$724,102.22 (SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 22/100 M.N.), CON UN IMPORTE TOTAL DE \$5,249,741.12 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A., EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 120 DÍAS NATURALES, DEBIENDO INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA 21 DE MAYO DE 2025 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR "EL MUNICIPIO" Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA", PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO" DE COMÚN ACUERDO PROCEDERÁ LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACIÓN DE "EL MUNICIPIO", CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO", Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS

"EL MUNICIPIO" NO OTOGARÁ ANTICIPO.

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERÁN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS HÁBILES, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

"EL MUNICIPIO" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL MUNICIPIO" SEGÚN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1. SE RETENDRÁ EL 5 AL MILLAR (0.5%) DEL IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO AL ART. 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

2. SE RETENDRÁ EL 3% POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SOBRE LA BASE GRAVABLE SEÑALADA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA
3. SE RETENDRÁ EL 3% SOBRE EL IMPORTE SIN IVA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DOMICILIAR, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PAGADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

OCTAVA: GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

- a) POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
- b) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR.

ASÍ MISMO "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" GARANTIZARÁ LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN Y HASTA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRARIA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES DANIBAAN

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
Pág. 8 de 14
2023-2025



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

PARA TALES EFECTOS LA REVISIÓN SERÁ EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA" LA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA.

EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARÁN COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERÁN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE "LA CONTRATISTA" Y "LA CONTRATANTE" PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

DÉCIMA: SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS DE COBRO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACIÓN DE "EL MUNICIPIO" POR ESCRITO Y EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN DICHO ESCRITO DE AUTORIZACIÓN, TAMBIÉN ES COSA CONVENIDA ENTRE "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" QUE ÚNICAMENTE LOS DERECHOS DE COBRO PODRÁN CEDERSE SIEMPRE Y CUANDO "EL CONTRATISTA" CEDA LOS MISMOS ANTE FEDATARIO PÚBLICO, ACREDITANDO "EL CONTRATISTA" SU PERSONALIDAD EN RELACIÓN A LA OBRA CONTRATADA Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LA MATERIA.

DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y DEBERÁ EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARÁ CONOCIMIENTO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES A SU CELEBRACIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TÉCNICO, QUE ACTUARÁ COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE "EL CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN, QUE TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL MUNICIPIO", CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN, "EL CONTRATISTA", OTORGARÁ A ÉSTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE AGRICULTURA
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

Nn ñuu nasama je niku ena`an
Un pueblo TRANSFORMANDO su historia





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHS TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA SEÑALADA EN EL INCISO B).-, DE LA CLÁUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO.

ASÍ MISMO, "EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE "EL MUNICIPIO", EN ESTE SUPUESTO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA", EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "EL MUNICIPIO", TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUJETÁNDOSE ASÍ MISMO, A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS O REGLAMENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Ó MUNICIPAL

SERÁ RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", TAMBIÉN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "EL MUNICIPIO" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO SUJETARSE A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; EN ESTE CASO, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "EL MUNICIPIO", SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS, SI DENTRO DE LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR "EL MUNICIPIO", APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA, "EL CONTRATISTA", LOS REPARARÁ O REPONDARÁ INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA CUENTA, EN CASO CONTRARIO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA QUE HAYA OTORGADO POR ESTE CONCEPTO.

ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO", REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERÁ DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES

A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMPROBARÁ PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN SE PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y DEDUCIRÁ EL COSTO DEL PAGO QUE CORRESPONDA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SEÑALADAS, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES

PALACIO MUNICIPAL, AV. CHAPULTEPEC SIN CENTRO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA. C.P. 71160.
CORREO ELÉCTRONICO: municipio@mslm-23-25@gmail.com FACEBOOK: H Ayuntamiento Santa Lucia Monteverde

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

Pág. 10 de 14

Nn ñuu nasama je niku ena'an

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

SECRETARÍA





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO".

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PÚBLICO, EN CANTIDAD LÍQUIDA Y CIERTA, ADEMÁS DE PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

ADEMÁS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAÑOS Y PERJUICIOS, BIEN SEA AL "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS (GRUPO DE TRABAJADORES), "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A REALIZARLOS EN TÉRMINOS DE LEY.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIÉNDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EMITIRÁ UN OFICIO, QUE DEBERÁ SER SIGNADO DE RECIBIDO POR "EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESAN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

DÉCIMA SEXTA: DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPIDAN MANTENER SU VIGENCIA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL MUNICIPIO".

CUANDO SE SURTAN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DERIVADA ÉSTA, POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- LA TERMINACIÓN O CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.
- CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO SEA POSIBLE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA", PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO LO SOLICITARÁ A "EL MUNICIPIO", QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA", OBTenga DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA SEPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

ASÍ MISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

TRABAJOS EN PERJUICIO DE "EL MUNICIPIO", SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE.

"EL MUNICIPIO" COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APOORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, "EL MUNICIPIO", CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER "EL CONTRATISTA", RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" IMPONDRÁ EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASÍ COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AÚN NO AMORTIZADO, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. DICHA ACTA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLÁUSULA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE AQUÉLLA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISIÓN, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE OBRA

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 64 Y 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO", EL DERECHO DE EXIGIR POR CUALQUIER VÍA QUE PERMITA LA LEY LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DÉCIMA NOVENA: DISCREPANCIAS

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN DE MANERA ESPECÍFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUÉ CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCIÓN A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARÁN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

VIGÉSIMA: NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, OAXACA EL 16 DE MAYO DE 2025.



PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025

POR "EL MUNICIPIO"

C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. GUDENA CUEVAS HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025



Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025

POR "EL CONTRATISTA"

"CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
DANI BAAN S.A. DE C.V."

CARIAN SELISER LÓPEZ LAPARRA
ADMINISTRADOR ÚNICO

SA DE CV
CED2108234R5

TESTIGOS

REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucía
Monteverde
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

C. JUAN PATRICIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL

Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ
REGIDORA DE OBRAS

Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025.

Ocho Venado Garra de Jaguar

